

*Par atklāta konkursa, "Būvuzraudzība ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros” (identifikācijas Nr. ASTU/2011/03/ERAF) nolikuma skaidrojumiem*

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros" identifikācijas Nr. ASTU/2011/03/ERAF iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar lūgumu sniegt atbildi uz sekojošiem jautājumiem:

## **1. Jautājums**

Saskaņā ar publicētajiem Nolikuma grozījumiem Nr.1, kas publicēti Pasūtītāja mājas lapā <http://www.tramvajs.daugavpils.lv>, tika mainīts Nolikuma punkts 6.1.15., kas nosaka "... Būvuzraueiēm, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs. Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas **vai Pretendenta apliecinājumu, ka šāds dokuments tiks iesniegts Pasūtītājam līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim**, un CV.

Savukārt nolikuma 4.6.3. punktā ir noteikts, ka nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Tā kā augstāk minētais Pretendenta apliecinājums ir jāiesniedz līdz iepirkuma līguma slēgšanas brīdim un iepirkuma līgums jāparaksta Pasūtītāja noteiktajā termiņā, lūdzu, noteikt konkrētu darba dienu skaitu, kādā termiņā pēc konkursa rezultātu paziņošanas ir jāparaksta līgums un kādā termiņā pēc konkursa rezultātu paziņošanas ir jāiesniedz augstāk minētais Pretendenta apliecinājums.

## **Atbilde**

Līdz ar to izskaidrojam, ka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 60.pantam, iepirkuma līgumu **slēdz ne agrāk kā nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām**, ja Iepirkumu uzraudzības birojam **nav** Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 77.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Savukārt atbilstoši atklātā konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros" identifikācijas Nr.ASTU/2011/03/ERAF nolikuma (turpmāk – nolikums) 6.1.15.punktam, Jūsu jautājumā minētais Pretendenta apliecinājums nepieciešams iesniegt kopā ar Pretendenta piedāvājumu.

## **2. Jautājums**

Nolikuma 3.1. punktā ir noteikts, ka piedāvājumu atvēršana paredzēta 2011. gada 19. decembri Nolikuma 15.4.1. punkts nosaka, ka Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā 11. dienā pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumā iepirkumu likums 56. pantā minētās informācijas nosūtīšanas visiem Pretendentiem, respektīvi, pieņemot, ka konkursa komisija veic kvalitatīvu piedāvājumu izvērtēšanu 14 dienu laikā pēc noteiktā piedāvājumu atvēršanas termiņa, līguma slēgšana un darbu uzsākšana ir iespējama ne ātrāk kā 2012. gada 14. janvārī Nolikuma 2.2. punktā ir noteikts, ka Līguma izpildes termiņš ir līdz 2012. gada 30. novembrim. Nolikuma Pielikuma Nr. 6 „Līguma projekts" 5.2. punktā ir noteikts, ka būvdarbu izpildes termiņš ir 12 mēneši.

Lūdzu veikt atbilstošās izmaiņas Nolikumā un novērst augstāk minētās neatbilstības, jo tām ir tieša ietekme uz piedāvājuma cenas aprēķinu, kā arī uz pakalpojumu sniegšanas metodoloģijas un

darba organizācijas modeļa (nolikuma Pielikuma Nr. 3 „Darba organizācija” 4. punkts) aprakstu, kas tiek vērtēti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai.

#### **Atbilde**

Izskaidrojam, ka Nolikuma 2.2.p.lasīt šādā redakcijā:

"2.2. Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši."

#### **3. Jautājums**

Lūdzu papildināt Nolikumu ar Nolikumā Pielikuma Nr. 2 «Kvalifikācija» punktā 1.1, uzskaitīto būvuzraugu kopējo minimālo laika ieguldījumu visa projekta realizācijas gaitā, norādot arī minimālo dienu skaitu, kas jāpavada uz vietas būvobjektā.

#### **Atbilde**

Būvuzraudzībā iesaistīto speciālistu minimālais laika ieguldījums līguma izpildes laikā ir sekojošs:

- dzelzceļa un/vai tramvaja sliežu ceļu būvuzraugs – 1 cilvēkdienas;
- tiltu būvuzraugs – 0,5 cilvēkdienas;
- ceļu būvdarbu būvuzraugs – 1 cilvēkdienas;
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs – 0,5 cilvēkdienas;
- elektroietaišu būvdarbu būvuzraugs – 1 cilvēkdienas;
- ēku būvuzraugs – 0,5 cilvēkdienas;
- būvinženieris – 1 cilvēkdienas.

#### **4. Jautājums**

Nolikuma 2.1. punktā ir noteikts, ka iepirkuma priekšmets ir Daugavpils tramvaja līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācijas darbu būvuzraudzība. Nolikuma 4.1. punktā ir noteikts, ka iepirkuma priekšmetam līdzīgs pakalpojums ir būvdarbu uzraudzība pilsētas tramvaja vai dzelzceļa sliežu ceļa izbūve vai rekonstrukcija.

Nolikuma Pielikuma Nr. 2 «Kvalifikācija» 1.2.1. punktā ir noteikts, ka Būvinženierim ir jābūt būvuzraudzības pieredzei būvdarbu uzraudzības līgumos sekojošiem būvdarbiem: ceļa seguma atjaunošana un inženierkomunikāciju atjaunošana.

Lūdzu noteikt Būvinženierim nepieciešamās kvalifikācijas un pieredzes prasības atbilstoši iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu sniegšanā un izteikt Nolikuma Pielikuma Nr. 2 „Kvalifikācija” punktu 1.2.1. sekojošā redakcijā:

1.2.1. Būvinženierim iepriekšējo trīs gadu laikā (2008. vai 2009. vai 2010. gadā) jābūt būvuzraudzības pieredzei vismaz trīs līgumos būvinženiera vai/ un būvuzrauga amatā, t. sk. vismaz vienā līgumā, kas izpildīts būvinženiera amatā un kur objekta būvdarbu apjoms latos nav mazāks par 2 000 000 LVL bez PVN. Būvdarbu uzraudzības līgumā jābūt uzraudzītiem sekojošiem būvdarbiem: pilsētas tramvaja vai dzelzceļa sliežu ceļa izbūve vai rekonstrukcija.

#### **Atbilde**

Atbildot uz jautājumu, gribam pievērst Jūsu uzmanību tam faktam, ka Nolikuma 4.1.punkts nosaka, ka "Pretendentam jāpievieno piedāvājumam neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu **Ls 3 000,00** (trīs tūkstoši lati un 00 santīmi) apmērā bez PVN, un tam jābūt spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas sākot no 2011.gada 19.decembra. ..."

Izskaidrojam, ka atbilstoši nolikuma Pielikuma Nr.2 "Kvalifikācija" 1.2. punktam "Būvinženiera kvalifikācija un pieredze. Būvinženieris (norādot vārdu, uzvārdu)" 1.2.1.apakšpunktam, **būvinženierim** iepriekšējo trīs gadu laikā (2008. vai 2009. vai 2010.gadā) jābūt būvuzraudzības pieredzei vismaz trīs līgumos būvinženiera vai/un būvuzrauga amatā, t.sk. vismaz vienā līgumā, kas izpildīts būvinženiera amatā un kur objekta būvdarbu apjoms latos nav mazāks par 2 000 000 LVL bez PVN. Būvdarbu uzraudzības līgumā jābūt

uzraudzītiem sekojošiem būvdarbiem: ceļa seguma atjaunošana un inženierkomunikāciju atjaunošana.

Savukārt nolikuma Pielikuma Nr.2 "Kvalifikācija" 4. punktam "Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu snigšanā" 4.1.apakšpunkts, nosaka, **ka Pretendentam** jābūt vismaz diviem būvdarbu uzraudzības līgumiem, vismaz 65 000,00 Ls (bez PVN) apjomā, kas pabeigti iepriekšējos trīs gados (2008. vai 2009. vai 2010.gadā) līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kur katra objekta būvdarbu apjoms latos nav mazāks par 2 000 000 LVL bez PVN. Būvdarbu uzraudzības līgumā jābūt uzraudzītiem sekojošiem būvdarbiem: pilsētas tramvaja vai dzelzceļa sliežu ceļa izbūve vai rekonstrukcija.

Līdz ar to, nav pamata grozīt Nolikuma Pielikuma Nr.2 "Kvalifikācija" 1.2. punkta "Būvinženiera kvalifikācija un pieredze. Būvinženieris (norādot vārdu, uzvārdu)" 1.2.1.apakšpunktu.

## 5. Jautājums

Nolikuma Pielikuma Nr. 4 "Darba uzdevums" 2.11. punktā ir noteikts, ka Būvuzraugs būvprojekta nepilnību gadījumā pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 27. Panta nosacījumiem, būvuzraugam nav tiesību izdarīt izmaiņas būvprojektā.

Lūdzu veikt atbilstošās izmaiņas Nolikumā un novērst šīs pretrunas.

## Atbilde

Izskaidrojam, ka Būvuzraugs būvprojekta nepilnību gadījumā pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā, nevis izdara izmaiņas būvprojektā.

## 6. Jautājums

Nolikuma 2.1. punktā ir noteikts, ka iepirkuma priekšmets ir Daugavpils tramvaja līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācijas darbu būvuzraudzība atbilstoši darba uzdevuma, darba daudzuma sarakstam un specifikāciju prasībām (Nolikuma pielikums Nr. 6).

1) Nolikuma Pielikums Nr. 6 ir "Līguma projekts", bet "10. Sējums „Specifikācijas” vispār nav noformēts kā Nolikuma pielikums.

Lūdzu veikt Nolikumā un visās atsaucēs attiecīgos labojumus.

2) Nolikuma sadaļai 10. sējuma „Specifikācijas” Daugavpils pilsētas tramvaju līniju renovācija” nav pievienotas specifikācijas sekojošiem 10. sējuma „Darbu daudzumu saraksti” Daugavpils pilsētas tramvaju līniju renovācija” darbu veidiem:

- Sliežu ceļu virsbūve;
- Krustojumi;
- Sliežu ceļa šķērsojums no saliekamām gumijas plātnēm, Tramvaju sliežu ceļi un kontakttīkls;
- Ārējais ūdensvads;
- Pretkorozijas izolācija esošām maģistrālēm;
- Lietusūdeņu kanalizācija;
- Elektroapgāde;
- Elektroķīmiskā aizsardzība;
- ŪKT elektroķīmiskā aizsardzība;
- Ēkas renovācija;
- Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija.

Lūdzu papildināt Nolikumu ar trūkstošo informāciju, jo šī informācija ir nepieciešama būvuzraudzības faktiskā darba apjoma aprēķināšanai, un tam savukārt ir tieša ietekme uz piedāvājuma cenas aprēķinu, kas tiek vērtēti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai.

## Atbilde

Izskaidrojam, ka Nolikuma 2.1.p.lasīt šādā redakcijā:

"2.1. Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācijas darbu būvuzraudzība atbilstoši darba uzdevuma (Nolikuma pielikums Nr.4) un darba daudzumu sarakstam un specifikācijas prasībām (Nolikuma pielikums Nr.5) ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros."

Savukārt 10.SĒJUMA "SPECIFIKĀCIJAS" ir iekļauti Nolikuma Pielikumā Nr.5 "DARBU DAUDZUMU SARAKSTI UN SPECIFIKĀCIJAS", līdz ar to, nav nepieciešams noformēt to, ka Nolikuma pielikumu.

Pretendentam jāizvērtē Nolikuma Pielikumā Nr.5 "DARBU DAUDZUMU SARAKSTI UN SPECIFIKĀCIJAS" darbu apjoma sarakstā būvuzraudzības apjomu tā, lai būvdarbi būtu izpildīti pilnā apjomā.

## **7. Jautājums**

Esam izskatījuši AS „Tramvaja uzņēmums" atklāta konkursa „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumus Nr. 11, kur 6. jautājumā Pretendentiem ir sniegta sekojoša atbilde; Pārmiju pieņemšana paredzēta no izgatavotājrūpnīcas.

Nolikuma Pielikums Nr. 4 „Darba uzdevums" neparedz Būvuzraugam pienākumu veikt jebkādu projekta realizācijai paredzēto materiālu, iekārtu vai konstrukciju pieņemšanu izgatavotājrūpnīcā. Lūdzu novērst augstāk minēto pretrunu.

Ja tiek paredzēts, ka būvuzraugam ir jāveic projekta realizācijai paredzēto materiālu, iekārtu vai konstrukciju pieņemšanu izgatavotājrūpnīcā, tad papildināt Nolikumu ar šādu materiālu, iekārtu vai konstrukciju sarakstu un paredzamo apjomu cilvēkdienās šo materiālu pieņemšanai izgatavotāj rūpnīcās.

Ja Pasūtītājs pats veiks projekta realizācijai paredzēto materiālu, iekārtu vai konstrukciju pieņemšanu izgatavotājrūpnīcās, tad Nolikuma Pielikumu Nr. 4 „Darba uzdevums" 1.1. punkts un 1.4. punkts ar atrunu, ka būvuzraugs neatbild par materiālu, iekārtu un konstrukciju, ko pieņēmis Pasūtītājs, atbilstību normatīvo aktu, kvalitātes un apjomu prasībām.

## **Atbilde**

Būvuzraugam nav jāveic projekta realizācijai paredzēto materiālu, iekārtu vai konstrukciju pieņemšanu izgatavotājrūpnīcā.