

Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumiem

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar sekojošiem jautājumiem:

1. Jautājums:

Darbu daudzumu saraksta sadaļas TRAMVAJU KONTAKTTĪKLA IZBŪVE apakšsadaļā Darbu apjomi ir atrodama pozīcija „Kontakttīklu mērījumu veikšana” ar norādītu mērvienību „objekts”, taču bez norādīta darbu apjoma. Lūdzam skaidrojumu!

Atbilde:

Tehniskajā projektā paredzēta kontakttīkla renovācija no Vienības ielas līdz Valkas ielai. Pretendentam jāizvērtē šo pozīciju izmaksas, šajā gadījumā ņemot vērā, ka kontakttīkls ir uzskatāms, kā viens objekts. **Vērtība jāiekļauj p.16. – „Būvdarbu mobilizācija”.**

2. Jautājums:

Darbu daudzumu saraksta sadaļas TRAMVAJU KONTAKTTĪKLA IZBŪVE apakšsadaļā Darbu apjomi ir atrodama pozīcija „Transporta un gājēju kustības organizēšana” ar norādītu mērvienību „diena”, taču bez norādīta darbu apjoma. Lūdzam skaidrojumu!

Atbilde:

Sakarā ar tehniskajā projektā norādīto darbu veidiem, kas būs nepieciešami veicot darbus, pretendents jāizvērtē izmaksas par katru dienu atsevišķi (vienības izmaksas) un kopējās izmaksas – „Summa Ls”. **Vērtība jāiekļauj p.29. – „Izpilddokumentācijas izstrāde”.**

3. Jautājums:

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas SLIEŽU CEĻA VIRSBŪVE pozīcijā Nr.8 „Automātisko pārmiju R-30 tipa ielikšana” jāveic apjomu korekcija no „3 kompl.” uz „2 kompl.”.

Lūdzam apstiprināt, ka pretendentiem jāveic minētās izmaiņas darbu daudzumu sarakstos!

Atbilde:

Apstiprinām, ka Pretendentiem jākorrigē darbu daudzumu sarakstu norādītajā veidā (sk. nolikuma grozījuma p.17.)

4. Jautājums:

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas SLIEŽU CEĻA VIRSBŪVE pozīcijā Nr.9 „Parasto pārmiju R-30 tipa ielikšana” jāveic apjomu korekcija no „3 kompl.” uz „4 kompl.”.

Lūdzam apstiprināt, ka pretendentiem jāveic minētās izmaiņas darbu daudzumu sarakstos!

Atbilde:

Apstiprinām, ka Pretendentiem jākorrigē darbu daudzumu sarakstu norādītajā veidā (sk. nolikuma grozījuma p.17.)

5. Jautājums:

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 90, Daugavpils apakšsadaļā 4.Logu nomaina pozīcija 4.2 „4.2. PVC logu bloku L-1 (ziemas vēdināšana, 1450x1800, verami 2 gb.) uzstādīšana” jākorrigē uz „4.2. PVC logu bloku L-1 (ziemas vēdināšana, 750x1300) uzstādīšana”. Lūdzam apstiprināt, ka Pretendentiem jākorrigē darbu daudzumu saraksts norādītajā veidā.

Atbilde:

Neapstiprinām, Pretendentiem nav jākorrigē darbu daudzumu norādītajā vietā (skatīt Nolikuma grozījumus Nr.83.).

Šīs izmaiņas attiecas uz apakšstaciju TA-137, kura atrodas Daugavpilī, 18.Novembra ielā 10 (Darbu apjomu saraksts **Nr.2-1** „Ēkas renovācija” 4.2.punkts).

Darba apjomu sarakstā **Nr.1-1** „Ēkas renovācija” 4.2.punktā, kas attiecas uz apakšstaciju SP-10, kura atrodas Daugavpilī, Jātnieku ielā 90 grozījumu nav un pretendents nav jākorrigē darba daudzumu saraksts norādītajā punktā.

6. Jautājums:

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 90, Daugavpils apakšsadaļā 5, Durvju nomaina pozīcija 5.3 „ 5.3 MDF iekšdurvju D-2 (700x2100, 3gb., bez stiklojuma) bloka uzstādīšana" jākorrigē uz „5.3. MDF iekšdurvis D-2 (700x2100 1 gb., bez stiklojuma) ,,,

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendentiem jākorrigē darbu daudzumu saraksts norādītajā veidā.

Atbilde:

Neapstiprinām.

Darbu apjomu sarakstā **Nr.1-1** „Ēkas renovācija”, kas attiecas uz apakšstaciju SP-10, kura atrodas Daugavpilī, Jātnieku ielā 90, 5.3.punktā grozījumu nav un pretendentiem nav jākorrigē darbu daudzumu saraksts norādītajā punktā.

7. Jautājums

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela

90, Daugavpils apakšsadaļā 5.Durvju nomaina pozīcijas 5.5 „5.5. Ugunsizturīga durvju bloka D-4 (950x2300, 2gb., ugunsdrošās EI 60) uzstādīšana" norādītais darbu apjoms „4m²” jākoriģē uz „4.37m²”.

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendentiem jākoriģē darbu daudzumu saraksts norādītajā veidi.

Atbilde:

Neapstiprinām.

Darbu apjomu sarakstā **Nr.1-1** „Ēkas renovācija”, kas attiecas uz apakšstaciju SP-10, kura atrodas Daugavpilī, Jātnieku ielā 90, 5.5.punktā grozījumu nav un pretendentiem nav jākoriģē darbu daudzumu saraksts norādītajā punktā.

8. Jautājums:

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 90. Daugavpils apakšsadaļā 5.Durvjv nomaina pozīcijas 5.10 „5.10 Metāla ārdurvju D-9 (2000x1400, 2gb., ugunsdrošās EI 60) bloka uzstādīšana" norādītais darbu apjoms „22,62 m²” jākoriģē uz „5.60 m²”.

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendentiem jākoriģē darbu daudzumu saraksts norādītajā veidā.

Atbilde:

Neapstiprinām.

Darbu apjomu sarakstā **Nr.1-1** „Ēkas renovācija”, kas attiecas uz apakšstaciju SP-10, kura atrodas Daugavpilī, Jātnieku ielā 90, punktā 5.10.grozījumu nav un pretendentiem nav jākoriģē darbu daudzumu saraksts norādītajā punktā.