

Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumiem

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr.ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar sekojošu jautājumu:

1. Jautājums

10.sejumā „SPECIFIKACIJAS” „A” daļai punktā Nr. 2 „darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāaskaņo ar Būvinženeri” Kas ir Būvinženieris?

Atbilde

Ar pasūtītāja būvinženeri.

2. Jautājums

Nolikuma 2. pielikumā 18. lpp. Minēts - „*Katram objektam pievienot Pasūtītāja apstiprināta akta kopiju par izpildītiem darbiem un atsauksmes par katru objektu ar norādi vai darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti, kā arī pēdēja akta, par paveiktajiem būvdarbiem kopiju*”. Lūdzu sīkāk paskaidrot, kas tiek domāts ar „...akta kopiju par izpildītiem darbiem...” un „...pēdēja akta, par paveiktajiem būvdarbiem kopiju”, kāda atšķirība starp šiem aktiem un kas tos aktus izsniedz/ apstiprina: Būvvalde, Pasūtītājs vai kāds cits?

Līdzīgs jautājums attiecas arī uz Nolikuma 20.lpp., minēts - „*Katram objektam pievienot Pasūtītāja apstiprināta akta kopiju par izpildītiem darbiem*” – lūdzu sīkāk paskaidrot, kāds konkrēti akts šeit tiek prasīts, vai tas ir „pieņemšanas nodošanas akts”, vai kāds cits?

Atbilde

Darba veikšanu, pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu, ka arī dokumentu noformēšanu, un apstiprināšanu jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likumu, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā"